



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1954

DEL 29/05/2026

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB9CC9F2D0, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER IL PROGETTO DI UN ASCENSORE PRESSO IL NUOVO DAY HOSPITAL ONCOLOGICO – EMATOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA.

- AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura, identificata dal CIG BB9CC9F2D0, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di indagini geognostiche integrative per il progetto di un ascensore presso il nuovo Day Hospital oncologico – ematologico del P.O. di Pescara.

- Aggiudicazione.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Tecnico della U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29/09/2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2239 del 24/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta relativa ai *“lavori di ristrutturazione della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del DH Oncologico e del DH Ematologico”*;
- a seguito di confronto tecnico intercorso tra la ASL di Pescara, il progettista, il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice dell'intervento sopra richiamato, è emersa la necessità di migliorare i collegamenti verticali e le condizioni di accessibilità della struttura mediante la prevista realizzazione di un ulteriore ascensore finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari ai successivi approfondimenti tecnico-specialistici e progettuali relativi alla prevista realizzazione del suddetto ascensore, procedere all'esecuzione di indagini geognostiche integrative nell'area interessata dall'intervento.

Preso atto che per la presente procedura è stato nominato come Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto – Dirigente in servizio presso l'UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni.

Considerato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'importo complessivo dell'appalto veniva stimato in € **5.211,00**, oltre IVA, di cui:
 - a) € 4.711,00 per i lavori, oltre IVA;
 - b) € 500,00 per i costi della sicurezza.
- la durata massima dell'esecuzione delle indagini in oggetto viene fissata in **60 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica della determina di aggiudicazione.

Dato atto che il sottoscritto RUP ha ritenuto opportuno interpellare, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, la Ditta TECHNOSOIL SRL – P.IVA 01589420684 – con sede legale in Scafa (PE), alla contrada Zappino n. 47, in quanto tale operatore economico, oltre ad essere esperto nel settore e conoscere approfonditamente i luoghi oggetto di intervento, non risulta affidatario di due incarichi consecutivi nel medesimo settore merceologico da parte dell'UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni e, pertanto, il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dalla normativa vigente.

Considerato che:

- in data 04/05/2026, l'UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni attivava una **RDO nr. 6289147** sulla piattaforma ME.PA, invitando la TECHNOSOIL SRL – P.IVA 01589420684 a produrre la propria offerta per le indagini geognostiche da effettuare;
- entro il termine fissato per le **ore 23:45** del giorno **11/05/2026**, la TECHNOSOIL SRL produceva sul Me.Pa. la sua migliore offerta per i lavori in oggetto, applicando sull'importo dei lavori posto a base d'asta, stimato in € 4.711,00, un ribasso del **2%**.

Valutato congruo e conveniente il prezzo offerto in rapporto alla prestazione richiesta.

Ritenuto, pertanto, si procede all'aggiudicazione della procedura identificata dal CIG BB9CC9F2D0, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei "lavori di indagini geognostiche integrative per il progetto di un ascensore presso il nuovo Day Hospital Oncologico – Ematologico del P.O. di Pescara" in favore della TECHNOSOIL S.R.L, per un importo complessivo di € **5.116,78**, oltre IVA ed eventuali oneri di legge.

Dato atto che:

- la stipula del contratto relativo alle indagini in questione avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico dei "lavori di ristrutturazione della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del Day Hospital Oncologico e del Day Hospital Ematologico";
- la somma complessiva di € 5.116,78, oltre iva ed eventuali oneri di legge, è da riferire alla voce di conto 0101021001 (fabbricati in costruzione).

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato,

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D.

PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- visto il D.lgs. 36/2023;
- vista la deliberazione n. 705 del 28/06/2012;
- espletata l'attività istruttoria in qualità di Responsabile Unico del Progetto.

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI AGGIUDICARE** la procedura, identificata dal CIG BB9CC9F2D0, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei "lavori di indagini geognostiche integrative per il progetto di un ascensore presso il nuovo Day Hospital oncologico – ematologico del P.O. di Pescara" alla ditta TECHNOSOIL S.R.L. per un importo di € **5.116,78** oltre IVA e oneri di legge.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dei lavori in argomento, pari ad € **5.116,78** oltre IVA e oneri di legge, trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico dei "lavori di ristrutturazione della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del Day Hospital Oncologico e del Day Hospital Ematologico"
4. **DI REGISTRARE** la somma di € 5.116,78, oltre IVA e oneri di legge, alla voce di conto 0101021001 (fabbricati in costruzione).
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato sull'albo pretorio online Aziendale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it al link "Amministrazione Trasparente" – sezione 11 "Bandi di gara e contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023.

7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca De Lucia	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0101021001 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 29/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
